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          Statement of Work  

 

A. Introduction (technical) 

A.1. Project content: 

A.1.1. 2200 X 1000mm opening cutting in 

200mm reinforced concrete (M350) wall 

with 40mm travertine cover on metal 

supports with air gap suspension type 

A.1.2. Fabrication and installation 900 X 

2100mm leaf metal door to comply 

NFPA 80 (90min fire resistant when 

139°С at the end of 30min) 

A.1.3. Reinforced concrete steps, ramp and 

landing pouring according attached 

drawings 

A.1.4. Reinforced concrete walkways pouring 

according attached drawings  

A.1.5. Fabrication and installation an awning 

and handrails on the landing, ramp and 

steps according to attached drawings 

 

A.2. Project requirements: 

A.2.1. Perform the project strongly in 

accordance with actual Statement of 

Work at attached drawings 

A.2.2.  Any questions related to construction 

and installation activities shall be 

considered with FAC representative 

 

A.3. Project term:  

A.3.1. Time period of the project will be 25 

calendar days from the day contract 

signed to deliverables date 

A.3.2. The time period of the project will not 

depend on off days and holidays 

 

A.4. Construction materials: 

A.4.1.  Construction materials shall be 

provided by contractor after FAC 

approved 

A.4.2. It is prohibited to use permanently or 

temporarily any materials which contents 

asbestos  

A.4.3. Have the new door installed without a 

lock and self close device 

A.4.4. Use AIII Ø12mm rebar to reinforce 

concrete of landing, steps and ramp, use 

M350 concrete to form the landing, steps 

Перечень работ 

 

A. Ознакомление (техническая часть) 
A.1. Состав проекта:  

A.1.1. Вырезка проема 2200 Х 1000mm в 200мм 

ж\б (М350) стене облицованной 40мм 

травертином на металлических креплениях 

пространственным весячим способом 

A.1.2. Изготовление и установка металлической 

двери со створкой 900 Х 2100мм согласно 

NFPA 80 (90мин огнестойкости при 139°С в 

конце 30мин) 

A.1.3. Заливка ж\б (М350) ступней и рампы с 

преддверной площадкой согласно вложенным 

чертежам 

A.1.4. Заливка ж\б (М350) тратуаров толщиной 

150мм согласно вложенным чертежам 

A.1.5. Установка навесной крыши на преддверную 

площадку на двух опорах, и поручней рампы 

и ступней согласно вложенным чертежам 

 

A.2. Требования к проекту: 

A.2.1. Проект выполнять строго по 

предписанному перечьню работ и вложенным 

чертежам 

A.2.2. Возникшие технические и строительно-

организационные вопросы или проблемы по 

проекту согласовать с представителем 

технического отдела посольства. 

 

A.3. Срок проекта:  

A.3.1. Срок проекта 25 календарных дней со дня 

подписания контракта до сдачи завершенного 

объекта 

A.3.2. Срок проекта не будет зависить от 

выходных и праздничных дней 

 

A.4. Строительные материалы:  

A.4.1. Материалы предоставляет подрядчик по 

утверждению технического отдела посольство 

США 

A.4.2. Запрещается временное либо постоянное 

испоьзование каких либо материалов 

имеющих в своем составе асбест 

A.4.3. Новую дверь устанавливать без замка и 

механизма автоматического закрытия 

A.4.4. На ступнях, площадке, рампе и тратуарах 

использовать стальные стержни АIII Ø12 для 
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and a ramp 

A.4.5. Use manufactured in Israel POLYGAL 

polycarbonate panels, 10mm thick and 

BRONZE color with the same brand 

accessories, refer to attached drawings 

for steel structure of the awning and 

handrail materials, use BETEK matt 

enamel paint for metal surfaces to paint 

handrails and steel structure of the 

awning, the color shall be agreed with 

FAC 

 

 

A.5. Tools,  machines, vehicles, consumable 

materials and power:  

A.5.1. Tools,  machines, vehicles, 

consumable materials to be provided by 

contractor   

A.5.2. The Embassy will provide electrical 

power and technical water from 

stationary feeders 

 

A.6. Work safety: 

A.6.1. Only safety training passed specialists 

and  labors of contractor should be 

allowed to the project 

A.6.2. All the safety equipment shall be 

provided by contractor 

A.6.3. Contractor shall be responsible for 

emergency cases (body injury, fatal 

outcome, damage and corrosion of 

facilities) when conducting the project 

A.6.4. Contractor shall keep the construction 

site clean, clean the site at the end of each 

working day and clean totally at the end 

of the project for deliverables 

 

 

B. Removal 
B.1. Remove travertine cover to cut the opening 

B.2. Cut the opening in the wall 

B.3. Remove all accumulated debris from the 

Embassy 

 

C. Installation 

C.1. Install the new door 

C.2. Install travertine jamb of the door 

C.3. Pour concrete of the landing, steps,  ramp and 

армирования, бетон М350 для бетонирования 

A.4.5. Для кровли навесной крыши использовать 

поликарбонатные панели POLYGAL 

производства израиля, 10mm цвета BRONZE с 

родными аксесуарами, для сооружения 

металлического каркаса использовать 

материалы указанные на вложенных 

чертежах, для покраски металлических 

деталей навесной крыши и поручней 

использовать матовую эмаль BETEK для 

металлических поверхностей, цвет 

согласовать с представителем посольства 

 

A.5. Инструменты, техника, транспорт, расходные 

материалы и энергия:  

A.5.1. Инструменты, техника, транспорт, 

расходные материалы предоставляет 

подрядчик 

A.5.2. Заказчик предоставит с постоянных 

стационарных источников электрическую 

энергию и не питьевую воду  

 

A.6. Техника безопасности работы:  

A.6.1. Подрядчик допускает к проекту 

специалистов и рабочих прошедшие 

инструктированных по технике безопасности.  

A.6.2. Все средства техники безопасности 

предоставляет подрядчик.  

A.6.3. За чрезвычайные случаи и их последствия 

(телесные травмы либо фатальный исход, 

порча и разрушение строений) во время 

ведения данного проекта ответственность 

несет подрядчик 

A.6.4. Подрядчик объязуется соблюдать чистоту 

рабочего участка, чистить ее в конце каждого 

рабочего дня и убрать генерально в конце 

проекта для сдачи 

 

B. Демонтаж 

B.1. Демонтировать травертиновую облицовку 

B.2. Вырезать проем двери 

B.3. Вывести строительный мусор и лишний грунт из 

посольства по завершению заказа 

 

C. Монтаж 
C.1. Установить дверь 

C.2. Установить обналички из травертина вокруг двери 

C.3. Залить ж\б площадку, рампу, ступни и тратуар с 
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walkways with the same finishing as existing 

walkways, steps of the Embassy compound 

C.4. Fabricate and install the awning and handrails 

and paint 

 

D. Deliverables 
D.1. Clean the site and new structure of debris, 

dust, clay, mixture drops, spark spots and loss 

D.2. Restore grass and plants damaged on and 

around the site 

D.3. Project tolerance: 

D.3.1. Line on concrete surfaces 3mm on 

3000mm 

D.3.2. Horizon, vertical and slope on concrete 

surfaces 1% 

D.3.3. Overall dimension tolerance of the 

awning steel structure and handrails 2mm 

D.3.4. Horizon and vertical tolerance of the 

awning steel structure and handrails 1% 

D.4. The newly constructed walkways, ramp, steps, 

landing, awning, handrails will have 1years 

warranty, to cover any part and labor. Due to 

poor installation or product failure. 

  

аналогичной отделкой как существующие на 

территории посольства  подобные элементы 

C.4. Изготовить и установить навесную крышу и 

поручни последовательно покрасить 

 

D. Сдача, приёмка 
D.1. Почистить рабочий участок  от строительного 

мусора пыли, грязи, капель растворов 

D.2. Восстановить газон и растения поврежденные на и 

вокруг рабочего участка 

D.3. Допустимые отклонения от проекта 

D.3.1. Линейный допуск на бетонных 

поверхностях: 3мм на 3000мм 

D.3.2. Допуск горизонтали, вертикали и уклонов 

на бетонных поверхностях 1% 

D.3.3. Габаритный допуск металлической 

конструкции навесной крыши и поручней 2мм 

D.3.4. Допуск горизонтали, вертикали 

металлической конструкции навесной крыши 

и поручней 1% 

D.4. Построенные элементы входа будут иметь 

годовую гарантию, покрывающий все детали и 

рабочую силу в случай брака продукта либо 

некачественной установки. 
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