
Запит  

на надання комерційної пропозиції на екскаваторні роботи  

в с. Нові Трояни Болградського району Одеської області 

 в межах забезпечення діяльності 

 виїзної місії Агенції Міністерства оборони США  

у справах військовополонених та зниклих безвісти в ході військових дій 

(DPAA)  

 

 
 

1. ВИМОГИ: Мета. Метою цього договору є надання засобів забезпечення виконання робіт виїзної місії Агенції 

Міністерства оборони США у справах військовополонених та зниклих безвісти в ході військових дій (DPAA) під 

час її виїзної місії в селі Нові Трояни Болградського району Одеської області (ділянка №5854). Підрядник повинен 

виконати різні завдання в районі, який знаходиться в безпосередній близькості від ділянок місії з дотриманням усіх 

положень договору та всіх чинних законів, нормативних актів, звичаїв та дозволів України. 

 

2. ПІДГРУНТЯ. Місією DPAA є щонайповніше виявлення й облік всього пов'язаного із військовослужбовцями 

Сполучених Штатів Америки, що зникли безвісти у результаті минулих конфліктів. З метою сприяння здійсненню 

цієї місії DPAA за згодою уряду України відрядить пошукову команду на початково визначене місце падіння літака 

в безпосередній близькості від села Нові Трояни.  

 

3. ВИМОГИ ДО РОБОЧОЇ СИЛИ, ЩО БУДЕ ВИКОНУВАТИ РОБОТИ. Відповідно до листа 11.05.2016р. №161 

Новотроянівська сільська рада не заперечує проти проведення робіт за умови, що робоча сила для землерийних 

робіт буде найнята виключно з числа мешканців села Нові Трояни Болградського району Одеської області.  

 

4. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

 

4.1. Опис конкретного завдання:  

 

4.1.1. Підрядник повинен надати 1 (один) гусеничний екскаватор зі зворотною лопатою масою близько 2,5–

3,0 тон із професійно підготовленим оператором. Цей екскаватор повинен бути обладнаний як ковшами 

з беззубцевою різальною крайкою, так і ковшами із зубцями. Професійно підготовлений оператор 

повинен безпечно застосовувати екскаватор компанії зі зворотною лопатою для виймання ґрунту, 

каміння тощо відповідно до конкретних напрямів/вказівок і пріоритетів, встановлених керівником 

команди DPAA на ділянці, що буде стежити за перебігом цих земляних робіт. Підрядник повинен 

надати екскаватор на ділянці № 5854 в період з 16 липня 2016 р. по 1 вересня 2016 р.  

 

4.1.2. Від професійно підготовленого оператора екскаватора буде також вимагатися відновити ділянку / зону 

виймання ґрунту до її початкового стану, коли керівництво команди визначить, що ділянка є готовою 

для відновлення. Якщо початковий стан ділянки є невідомим, оператор екскаватора повинен перевірити 

з керівником команди DPAA, що було досягнуто початкового стану ділянки, перш ніж переходити до 

наступної задачі. До складу робіт з відновлення ділянки входить засипання вийнятого ґрунту, каміння 

тощо та їх розрівнювання і розгладжування з метою досягнення початкового рельєфу місцевості. Для 

відновлення початкового рельєфу місцевості буде потрібно приблизно 8 (вісім) кубічних метрів 

верхнього шару ґрунту. 

 

4.1.3. Будь-яка вимога про використання екскаватора зі зворотною лопатою протягом більш як 200 годин – 

граничної тривалості, оціненої для цієї ділянки, повинна бути узгоджена письмовою двосторонньою 

угодою між підрядником та Посольством США в Україні. 

 

4.1.4. Підрядник повинен надати 1 (один) контейнер для сміття на ділянці № 5854 на період з 16 липня 2016 

року по 1 вересня 2016 року.  

 

4.1.5. Підрядник повинен збирати, видаляти й виконувати утилізацію всіх твердих відходів, сміття та інших 

відходів зі сміттєвих баків щодня під час пошукових операцій. 

 

4.1.6. Підрядник буде зобов'язаний відшкодувати власникові землі шкоду, завдану землі і ділянкам 

сільськогосподарських культур. Витрати на компенсацію не повинні перевищувати 10 000,00 доларів 

США.  

 

4.1.7. Підрядник повинен надати все необхідне обладнання для забезпечення безпеки та дотримуватися 

українських законів і нормативних актів з техніки безпеки й охорони праці.  



 

4.1.8. Підрядник повинен надати і забезпечити весь персонал, нагляд, транспорт, а також всі інші матеріали і 

послуги, що є необхідними для підтримки діяльності виїзної місії DPAA на ділянці № 5854 в районі 

села Нові Трояни. За даними минулих подібних робіт, на місці пошуку в будь-який час були задіяні не 

більше 12 (дванадцяти) співробітників із персоналу підрядника.  

 

4.1.9. Період виконання командою DPAA робіт на ділянці — з 16 липня до 1 вересня 2016 року. Звичайний 

робочий день повинен бути з 8:00 до 17:00 з понеділка по суботу включно. Час роботи підрядника може 

включати в себе час для мобілізації і облаштування з наступною демобілізацією після відбуття команди 

DPAA. Дати місії можуть змінюватися через технічні вимоги. Підрядник відповідає за мобілізацію і 

демобілізацію своїх співробітників від їхнього основного місця розташування до ділянки робіт та від 

ділянки робіт їхнього основного місця розташування в кінці виїзної місії. 

 

4.1.10. Підрядник може розташувати свій базовий табір на ділянці. Проте у випадку, якщо підрядник 

вирішить розташувати базовий табір для свого персоналу на ділянці (так само, як і при розташуванні 

його в іншому місці), саме підрядник буде нести відповідальність за транспортування, облаштування, 

технічне обслуговування та демонтаж будь-яких об'єктів для забезпечення житлом, харчуванням, 

туалетом або душем і комунальними послугами, які він вирішить зводити. Підрядник повинен сам 

досягти домовленостей з усіма власниками земель і відповідними органами стосовно доступу і 

використання механізмів щодо базових таборів. 

 

4.1.11. Підрядник несе повну відповідальність за перевезення свого персоналу, за житло, обладнання, засоби 

захисту, безпеку, а також за надання будь-яких інших засобів і задоволення щоденних життєвих потреб, 

які він бажає або які від нього вимагається надавати своїм працівникам. Повне дотримання 

законодавства України про працю, в тому числі щодо мінімальної заробітної плати, мінімального віку і 

будь-яких додаткових пільг, є відповідальністю підрядника. 

 

4.1.12.  Підрядник повинен мати менеджера, присутнього на ділянці протягом звичайного робочого часу і 

доступного по стільниковому телефону в неробочі години та вихідні дні. Цей менеджер повинен мати 

можливість отримувати інформацію від керівника команди DPAA, який повинен бути технічним 

представником офіцеру відділу контрактів Посольства США в Україні. Крім того, цей менеджер також 

повинен володіти англійською мовою, щоб мати можливість спілкуватися з керівником команди DPAA.  

 

4.1.13. Цей документ є контрактом, обумовленим потребами практичної діяльності. Підрядник повинен 

надати необхідний персонал, забезпечувати контроль і керівництво, а також надавати всі матеріали та 

послуги, необхідні для забезпечення його робочої сили. Підрядник повинен давати своїм 

співробітникам щоденні робочі завдання та інструкції. Разом з тим, оскільки ділянки DPAA є місцями 

археологічної та історичної спадщини та можуть містити боєприпаси, що не вибухнули, та 

вибухонебезпечні предмети, керівник групи DPAA через представника підрядника на ділянці може 

надавати такі вимоги до робіт, які повинні належним чином впливати на археологічні розкопки і 

збереження речових доказів і кісткового матеріалу. Приклади завдань щодо роботи на археологічній 

ділянці можуть включати в себе визначення того, на якій комірці ділянки виконувати земляні роботи, на 

яку глибину і де помістити матеріал для експертизу силами кадрових службовців DPAA. Будь-який 

член команди DPAA може перенаправляти співробітників підрядника або давати їм інші вказівки, 

одночасно повідомляючи представника підрядника, в інтересах безпеки, в таких випадках як небезпечні 

дії, виявлення боєприпасів, що не вибухнули, і коли він / вона бачить речові докази або кістковий 

матеріал. 

 

4.1.14. Нижче представлено типові завдання, які зазвичай виконуються підрядником на пошукових об'єктах. 

Ці завдання є типовими, і наведений список не є вичерпним. Загальна задача полягає в тому, щоб 

забезпечити підтримку місії, в тому числі облаштування, земляні роботи і закриття ділянки. Підрядник 

несе повну відповідальність за надання конкретних завдань для конкретних осіб. Керівник групи DPAA 

спільно з судово-медичним антропологом повинен проводити щоденні наради про хід робіт з 

менеджером підрядника для уточнення щоденного графіку. 
 

- Очищення від рослинності, хмизу, кущів, дерев, каміння та інших перешкод і видалення всіх цих 

перешкод;  

- Переміщення і розміщення великих каменів для контролю водної ерозії ґрунту; 

- Нагортання або кидання лопатою, перевірка та переміщення землі, бруду та відпрацьованої маси; 

- Заміна й утрамбування ґрунту; 

- Встановлення і зняття наметів, навісів і опорних конструкцій; 

- Передавання відер з викопаним матеріалом в ланцюжку від місця виймання ґрунту до зони його 

перевірки, а потім до визначеного місця; 

- Переміщення обладнання, такого як, але не обмежуючись вказаним: комплекти для перевірки, 

засоби індивідуального захисту, а також інструменти для проведення земляних робіт по ділянці; 



- Очищення і загострення інструментів для проведення земляних робіт, таких як, але не 

обмежуючись вказаним: ручні інструментами для різання, лопати та мачете (великі ножі); 

- Підтримка засобів та інфраструктури базового табору, наприклад, натягнення канатів і 

направляючих ліній; 

- Видалення з ділянки сміття, яке було створене як підрядником, так і DPAA; 

- Надання існуючої робочої сили для допомоги у можливому відновлення транспортного засобу на 

місці;  

- Надання працівників, з існуючої робочої сили, для надання допомоги в медичній евакуації. 

 

4.1.15. Як правило, підрядники під час мобілізації та облаштування, за даними минулих подібних робіт, 

мали до дванадцяти (12) працівників на ділянці такого типу й розміру. Ділянка № 5854 є місцем 

падінням літака, де загинув льотчик, з передбачуваною зоною земляних робіт розміром близько 100 

(сто) на 100 (сто) метрів. Очікувані завдання повинні включати: 

 - Очищення від рослинності, хмизу, кущів, дерев, каміння та інших перешкод і видалення всіх цих 

перешкод у зоні 100 х 100 метрів; 

 - Очищення від рослинності, хмизу, кущів, дерев та інших перешкод для розчищення землі в зоні 

посадки вертольоту; 

 - Переміщення і розміщення каменів для контролю водної ерозії ґрунту в зоні земляних робіт; 

 - Переміщення майна з транспортних засобів до наметів, навісів і місць зберігання; 

- Встановлення наметів, навісів, зон перевірки, а також генераторів і освітлення для підтримки 

команди DPAA з 8-ми (восьми) осіб і надання укриття для державної та особистої власності і 

захисту від погодних чинників (сонце або дощ) на ділянці проведення робіт. 

 

4.1.16. Як правило, при проведенні земляних робіт підрядник, за даними минулих подібних робіт, 

підрядники мали до 12 (дванадцяти) працівників на ділянці, які виконували такі завдання: 

 - Викопування зони заданої комірки на ділянці, як правило, площею 2 (два) квадратні метри на 

глибину до 30 (тридцяти) сантиметрів; зазвичай одночасно відкриваються приблизно 2 (дві) комірки силами 

4-х (чотирьох) працівників на одну комірку; 

  - Ланцюжок або ланцюжки для передавання відер, зазвичай 2 (два) ланцюжки з 10-мя (десятьма) 

людьми, що передають відра до місця перевірки; 

 - Місця перевірки ґрунту людьми; як правило, це 2 (два) місця з 10-ма (десятьма) людьми, що 

виконують перевірку на екранах-ситах; 

 - Підтримка ділянки та майна на ній; за даними минулих подібних робіт, це 2 (двоє) людей, що 

натягують канати й направляючі лінії, забезпечують місця харчування, відпочинку, зберігання, видалення 

сміття в кінці робочого дня; 

 - Контроль доступу на ділянку – це, як правило, 1 (одна) людина у періоди без земляних робіт, для 

збереження місця за допомогою підтримки стрічок комірок на ділянці та запобігання порушенням ділянки 

домашніми й дикими тваринами. 

 

4.1.17. Як правило, протягом періоду демобілізації, за даними минулих подібних робіт, підрядник мав до 12 

(дванадцяти) працівників на ділянці, які виконували такі завдання: повернення ділянки до стану, який вона 

мала при відкритті робіт, за допомогою заповнення розкопаних місць (як мінімум двоє людей) і застосування 

ручних інструментів для надання ділянці приблизно того рельєфу, який вона мала до початку земляних робіт. 

  

4.1.18.  Забезпечення контролю доступу на ділянку. Обсяг цієї вимоги полягає в тому, щоб виділити 

співробітників, які будуть цілодобово, 7 днів на тиждень охороняти ділянку й повідомляти всім, хто 

наближається, що на цю археологічну ділянку не можна заходити і що її не можна порушувати. Негайно 

повідомляти керівника команди DPAA про всіх осіб, які без дозволу відвідують ділянку. Не допускати 

домашніх або диких тварин на ділянку. Мета полягає в тому, щоб запобігати порушенню будь-яких 

місць робіт DPAA, в тому числі зон перенесення, місць відходів, а також запобігати порушенню стрічки 

зон комірок на ділянці.  

  
4.1.19. Співробітники підрядника повинні повідомляти про виявлення будь-яких речових доказів, зброї або 

вибухових речовин, а також про будь-які неприродні об'єкти або стани, знайдені на ділянці. 

 

4.1.20. Підрядник повинен бути присутнім на щоденній нараді про хід робіт з керівником групи DPAA 

щоранку о 7:30. 

 

4.2. СТАНДАРТ:  

 

4.2.1. Підрядник повинен нести відповідальність за будь-які проблеми з технічним обслуговуванням і 

виконанням робіт, пов'язані з екскаватором зі зворотною лопатою. 

 

4.2.2. Якщо екскаватор не буде функціонувати протягом більше 24 годин через пошкодження або ремонт, 

підрядник повинен доставити для його заміни навантажувач на час ремонту початкового. 



 

4.2.3. Підрядник повинен постачати паливо для обладнання, що використовується для виконання проектів в 

рамках даного контракту. 

 

4.2.4. Підрядник повинен нести відповідальність за будь-які проблеми з технічним обслуговуванням 

контейнеру для сміття. 

 

4.3. ПЕРІОД ВИКОНАННЯ: Підрядник буде надавати цю послугу з 16-го липня до або приблизно до 1-го 

вересня 2016 року. 

 

4.4. ТРАНСПОРТ: Підряднику буде дозволено мати все необхідне обладнання для виконання цього завдання на 

місці виконання робіт протягом всього терміну реалізації проекту. Операторам устаткування буде дозволено 

їздити і управляти транспортними засобами в місцях, позначених представником DPAA. Підрядник повинен 

надати всіх водіїв для цього проекту; ці водії повинні дотримуватися всіх правил дорожнього руху, чинних в 

даний час на місці на місцях проведення робіт. Якщо екскаватору буде потрібно проїхати по автомобільній 

дорозі більше 10 км, підрядник повинен використовувати бортовий вантажний автомобіль або автомобільний 

причіп (трейлер) для його транспортування до нового місця призначення.  

 

4.5. МІСЦЕ НАДАННЯ ПОСЛУГ: Проекти повинні бути завершені в селі Нові Трояни (ділянка № 5854), 

Україна. Підрядник повинен надати обладнання на 16 липня 2016 року в точне місце, зазначене 

представником DPAA.  

 

4.6. РОБОЧІ ГОДИНИ: Щоденні години роботи – з 08:00 до 17:00. Разом з тим представник DPAA і підрядник 

можуть дійти згоди про те, щоб дозволити підряднику працювати у різні робочі години в залежності від 

важливості завдання і поточного налаштування щодо захисту своїх сил. 

 

4.7. РЕЗУЛЬТАТИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ЗДАЧІ ЗАМОВНИКОВІ: Підрядник також повинен повідомляти про 

будь-які недоліки стосовно проекту, співробітників і обладнання, пов'язаних з проектом в письмовій формі 

протягом 24-х годин.  

 

4.8. ДОПУСКИ НА СЕКРЕТНИЙ ОБЄКТ: Не вимагаються. 

 

4.9. ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ЗАМІНИ: Якщо в будь-який час протягом періоду виконання робіт персонал підрядника 

буде не в змозі продовжувати роботу не з вини або не за вказівкою Уряду США, підрядник повинен замінити 

їх протягом 24 годин без будь-яких додаткових витрат для уряду. 

 

4.10. СТАНДАРТИ ПОВЕДІНКИ ПІДРЯДНИКА: Жоден місцевий український працівник не може в будь-який 

час: входити в житлову або робочу зону персоналу США, здійснювати ворожі, підривні або шпигунські дії 

проти США, здійснювати крадіжки майна уряду США або персоналу США, ставити під загрозу життя 

американського персоналу застосуванням небезпечних прийомів роботи або іншими подібними діями. 

 

4.11. СТРАХУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ТА МАЙНА   

 

4.11.1. Підрядник цим приймає на себе повну відповідальність за всі та будь-які травмування персоналу або 

смерть персоналу та/або втрату або пошкодження майна  у результаті недбалості персоналу підрядника 

під час виконання робіт, передбачених цим технічним завданням.  

 

4.11.2. Підрядник зобов’язаний за власний рахунок оформити і надати до початку робіт наступні страхові 

поліси: 

- страхування життя, страхування від нещасного випадку/тілесні ушкодження тощо для всіх осіб, 

що будуть задіяні для виконання робіт відповідно до цього технічного завдання; 

- страхування майна, що буде задіяне для виконання робіт відповідно до цього технічного 

завдання. 

 

4.11.3. У випадку заміни персоналу в процесі виконання робіт Підрядник зобов’язаний за власний рахунок 

оформити відповідні страхові поліси (страхування життя, страхування від нещасного випадку/тілесні 

ушкодження тощо) на осіб замість тих осіб, що заміщуються, і надати їх до початку виконання особами 

робіт відповідно до цього технічного завдання. 

 

4.11.4. Підрядник зобов’язаний за власний рахунок оформити  і надати до початку робіт інші страхові поліси 

відповідно до чинного законодавства України. 

 

4.11.5. Підрядник погоджується, що Уряд США не несе відповідальності за травмування персоналу або за 

втрату або пошкодження майна підрядника, його посадових осіб, агентів, працівників або службовців, 

або будь-яких інших осіб, що можуть виникнути в результаті нещасного випадку під час виконання 



підрядником робіт відповідно до цього технічного завдання. Підрядник звільняє Уряд США від 

відповідальності та будь-яких претензій, які можуть виникнути у зв’язку з вищезазначеним, крім 

випадків грубої недбалості з боку Уряду США.  

 

4.12. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОБЛАДНАННЯ, ЩО МАЄ БУТИ НАДАНЕ ПІДРЯДНИКОМ 

 

4.12.1. Технічні характеристики екскаватора 

Максимальна глибина виймання екскаватором: від 5 футів 2 дюймів до 16 футів 10 дюймів або від 

1,5748 м до 5,1308 м 

Ширина ковша зворотної лопати: від 8 дюймів до 36 дюймів або від 0,2032 м до 0,9144 м 

Виліт стріли від осі поворотної опори: від 9 футів до 11 футів 2 дюймів або від 2,7432 м до 3,4036 м 

Ємність ковша навантажувача, за стандартом SAE з гіркою: від 0,11 до 1,75 куб. ярдів або від 

0,084 куб. м до 1,338 куб. м 

Максимальна висота вивантаження з ковша при повній висоті підйому: від 4 футів 5 дюймів до 8 

футів 11 дюймів або від 1,3462 м до 2,7178 м 

Корисна потужність: від 6,4 до 102 кінських сил 

Стандартна робоча маса: від 1873 до 19666 фунтів або від 849,579 кг до 8920,348 кг  

Екскаватор повинен бути гусеничний, а не колісний 

 

4.12.2. Мінімальна специфікація контейнера для сміття 

Висота = 192 дюйми або 4,8768 м  

Ширина = 96 дюйми або 2,4384 м  

Глибина = 48 дюйми або 1,2192 м 

 

 

5. ВИМОГИ ДО КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 

 

5.1. Цінова пропозиція 

 

5.1.1. Цінова пропозиція має бути надана у вигляді заповненої таблиці, що наведена нижче. Додатково 

підрядник має право надати й інші документи щодо деталізації цінової пропозиції. 

 

5.1.2. Всі ціни мають бути фіксованими. Ціни можуть бути вказані у гривнях або іншій валюті, але оплата 

здійснюється виключно у гривнях, відповідно до офіційного курсу обміну валют, встановленого 

Національним банком України на дату виставлення остаточного рахунку-фактури Виконавцем. 

 

5.1.3. Нижчезазначені ціни мають включати всі прямі та непрямі витрати Підрядника, пов’язані із виконанням 

послуг згідно із технічним завданням, а також страхування та дохід.   

 

№ 

п/п 
Вид робіт 

Період, 

днів 

Кількість, 

осіб/годин 

Ціна,  

без ПДВ 

Сума, 

без ПДВ 

1 

Виконання робіт відповідно до технічного 

завдання (пошукові та земляні роботи, 

мобілізаційні/демобілізаційні роботи на 

ділянці, утримання ділянки тощо) 

47     

  

2 

Оренда гусеничного екскаватора зі зворотною 

лопатою та робота оператора відповідно до 

технічного завдання  

47 200  годин   

  

3 

Послуги зі збору, видалення та утилізації 

твердих відходів, сміття та інших відходів (у 

т.ч. надання контейнеру для сміття)  
47 х   

  

4 
Компенсація шкоди, завданої землі і ділянкам 

сільськогосподарських культур 
х х х 

  

5 

Інші витрати пов'язані із виконання робіт 

відповідно до тенічного завдання (бажано 

деталізувати) 
      

  

Всього вартість виконання робіт/надання послуг відповідно до технічного завдання,  

без ПДВ:   

Всього вартість виконання робіт/надання послуг відповідно до технічного завдання,  

з ПДВ:   

 

 

 



5.2. Умови оплати 

Відповідно до Федеральних правил закупок США (ФПЗ), авансові платежі заборонені. Відповідно до Закону 

«Про своєчасну оплату»  ФПЗ, Уряд США має здійснити оплату протягом 30 календарних днів після 

отримання товарів та послуг та чинних оригіналів рахунків-фактур. Оферент має підтвердити у пропозиції, 

що такі умови оплати є прийнятними.  

 

5.3. Документи, що мають входити до складу комерційної пропозиції 

 

Комерційна пропозиція, надана відповідно до цього запиту, повинна містити наступні документи: 

1) Загальна інформація про оферента/заявника (повна назва, напрямки діяльності тощо); 

2) копії реєстраційних документів оферента/заявника (документ про державну реєстрацію, свідоцтво 

платника податку (ПДВ/єдиного податку), копії ліцензій та дозволи, якщо необхідні відповідно до 

діючого законодавства України, фактична та юридична адреса, контактний телефон; 

3) прізвище та ім’я особи, відповідальної за підготовку комерційної пропозиції, а також контактний 

телефон і адреса електронної пошти; 

4) підтвердження готовності виконати всі роботи у повній відповідності до технічного завдання (розділ 4); 

5) підтвердження наявності ресурсів, необхідних для виконання робіт відповідно до технічного завдання 

(розділ 4); 

6) підтвердження, що для виконання землерийних робіт будуть найняті виключно мешканці села Нові 

Трояни Болградського району Одеської області; 

7) інформація щодо кількості осіб, що будуть задіяні для виконання проекту (в розрізі робіт); 

8) інформація стосовно наявності менеджера проекту, що володіє англійською мовою (п.4.1.12); 

9) детальна інформація стосовно гусеничного екскаватору (виробник,назва, модель, відповідність його 

характеристик технічним вимогам, вказаним у п.4.12.1, тощо), а також стосовно кваліфікації оператора; 

10) детальна інформація стосовно контейнеру для сміття (матеріал, розміри, відповідність його 

характеристик технічним вимогам, вказаним у п.4.12.2, тощо); 

11) інформація щодо досвіду виконання аналогічних робіт (перелік клієнтів та їх контактні дані). Інформація 

про попередній досвід роботи може бути використана для попередньої оцінки здатності оферента 

виконати вимоги стосовно запиту на пропозицію, включаючи дієздатність та успішне виконання робіт 

згідно з попереднім досвідом оферента. Уряд також може використовувати таку інформацію для 

перевірки репутації оферента; 

12) копії страхових полісів відповідно до п. 4.11, або заява, що оферент/заявник оформить і надасть усі 

необхідні страхові поліси у разі його обрання в якості підрядника для виконання робіт згідно із цим 

запитом; 

13) підтвердження прийнятності умов оплати, зазначених у п. 5.2; 

14) цінова пропозиція відповідно до вимог пункту 5.1 і з підтвердженням того факту, що ціна є фіксованою. 

 

6. ПОРЯДОК НАДАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 

 

6.1.1. Формат комерційної пропозиції: електронний вигляд; документи мають бути підписані 

уповноваженою особою і містити печатку підприємства (у разі її наявності). 

 

6.1.2. Адреса надання комерційної пропозиції: KyivGSO@state.gov 

 

6.1.3. Термін надання комерційної пропозиції: не пізніше 18:00 17 червня 2016 року. Пропозиції, надані 

пізніше зазначеного терміну, не будуть взяті до розгляду.  

 

6.1.4. Питання щодо цього запиту прохання адресувати на наступну адресу  електронної пошти: 

KyivGSO@state.gov  
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