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Съществуващата обходна пътека на охраната покрай северо-източната част на 

оградата на посолството на САЩ се състои от плочки и бордюрни елементи от 

двете им страни, които са разрушени в значителна част от пътеката, което 

затруднява както движението на охраната, така и почистването им от снега през 

зимния сезон. С този проект се предвижда ремонтирането на тази пътека за 

отстраняване на споменатите по-горе недостатъци, като се направи бетонова 

пътека с широчина 100см и обща дължина около 212м. Общата площ за 

бетониране възлиза на около 200 кв.м. Ремонтът трябва да се осъществи при 

спазване на следното: 

1. Пътеката е оградена в момента от вкопани бордюри от двете и страни, като 

тези от външната и страна, които са здрави и непотънали или изместени, 

трябва да останат и те ще определят нивото на повърхността на 

ремонтираната пътека, като това ще бъде и външната страна на „кофража” 

за изливането на бетона; там където външните бордюри не отговарят на 

тези условия, ще се използва дървен кофраж за запълване на тяхната липса. 

От другата страна пътеката граничи с оградата на посолството и е 

необходимо тази конструкция да се отдели от ново излетия бетон в 

последствие; За тази цел по протежение на оградата трябва да се захванат 

чрез дюбели „XPS фибранови” изолационни плоскости с дебелина 2см и 

височина минимум 10см. Освен за отделянето на конструкциите, тези 

плоскости ще позволят движението по тях на дървен мастар за доброто 

изравняване на новия бетон. 

2. Всички съществуващи плочки и каквито и да са строителни елементи и 

материали се демонтират и изнасят от изпълнителя за складиране на 

одобрени от общината отпадъчни депа за строителни отпадъци. 

3. Финишното ниво на пътеката трябва да остане на височина не по-високо от 

съществуващото; страничният наклон на новата бетонова пътека ще бъде от 
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0 до не повече от 2%, за оттичане на водата от стената на оградата на 

посолството. 

4. Там, където има съществуващо пропадане на терена извън пътеката, 

предварително трябва да се насипе и трамбова добре пръст, към която в 

последствие ще се набият коловете за носене на кофража. 

5. Пътеката трябва да се изкопае на дълбочина 20 см, като в този изкоп, добре 

уплътнен – трамбован, ще се положи дренажният речен камък и след това и 

бетонът. 

6. Там, където това е необходимо за доброто движение на мастарната дъска 

върху излетия бетон, трябва да се премахне почвата с тревния слой или 

строителни материали, като например хидроизолация. 

7. Дебелината на бетона на пътеките трябва да бъде минимум 10см; 

8. Навсякъде под бетона, в земята, трябва да се предвиди слой от дренажен 

речен камък – чакъл с височина минимум 10см; Чакълът се насипва на 

дъното на изкопа, като дъното трябва да бъде добре трамбовано; 

9. Там, където е необходимо трябва да се направи кофраж от дъски с 

дебелина не по-малко от 2.5см и широчина 10см, като те трябва да се 

фиксират с винтове към дървени колчета забити достатъчно дълбоко в 

земята и на разстояние едно от друго на максимално1.5м, за да издържат на 

натиска на течния бетон при изливане;  

10. Да се изработи и положи върху дренажа стоманена армировка преди 

изливането на бетона; Армировката да бъде от тел с дебелина 8 мм и 

направена на квадрати с размери максимално 15х15см; 

11. Бетонът трябва да се заготвя само в бетон център „Бояна“ и транспортира с 

бетоновоз до обекта, като ще се използва и бетон помпа, поради трудно 

достъпността до обекта; Марката на бетона трябва да е В25, като в бетон 

центъра задължително се слага въздухо въвличаща добавка на фирма BASF 

или от друга равностойна фирма в количество около 5% или по предписание 
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на производителя. Контракторът трябва да представи сертификат за бетона, 

в което се декларира използването на въздухо въвличаща добавка; 

12. Заглаждането и оформянето на излетия бетон става с дървен мастар, без 

никакво добавяне на вода в бетона или по инструментите на обекта; да се 

оформят контролни фуги преди втвърдяването на бетона на равни 

разстояния, но максимално 1.5м с помощта на специални инструменти за 

направа на контролни фуги и оформяне на кантовете на бетона, 

предоставяни на изпълнителя от посолството; фугите могат да се направят и 

на следващия ден след изливането на бетона с помощта на фугорез. 

13. Да се предвиди дебел плътен найлон за покриване на ново излетите 

бетонови повърхности и предпазването им през следващите (5) дни от 

бързо изпарение на влагата или от замръзвания; при външна температура 

превишаваща 25 градуса, да се оросяват всеки ден бетоновите повърхности; 

14. Декофрирането да става не по-рано от третия ден след изливането на 

бетона и с внимание, за да не се допусне повреждане на ръбовете му; 

15. Отделните дейности трябва да бъдат координирани с водещия проекта от 

страна на възложителя; Всякакви промени от това задание са възможни 

само след съгласуване с него; 

16. Всички предпазни мерки, включително с ограждане и подходящи табелки, 

трябва да се вземат от Изпълнителя за недопускане на нещастни случаи, 

както и повреждане на пресния бетон; 

17. Всички отпадъци, както и замърсена почва, трябва да бъдат изнесени от 

посолството от Изпълнителя до официално разрешени депа за строителни 

отпадъци от общината. Замърсената с бетонови пръски стена при леенето 

му, трябва да се почисти добре. 

Румен Павлов 

Ръководител на проекта 

Май, 2014г.  


