DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS
DESPIECE DE PRECIOS POR DIVISIONES DE ESPECIFICACIONES

DIVISION/DESCRIPCION

2

MANO DE
OBRA

3
MATERIALES

4
ADMINISTRACION
E IMPREVISTOS

. Requerimiento Generales / Movilizacién

5
UTILIDAD

TOTAL

. Preliminares movimiento de tierras

. Concretos

. Mamposteria

. Carpinteria metalica

. Carpinteria de Madera y Plasticos

._Impermeabilizaciones y Aislamientos Térmicos

. Puertas y ventanas

Wim|=l|d ||k |w|p| =

. Acabados

[y
o

. Especialidades

11. Equipos

12. Amueblamiento

13. Construcciones Especiales

14, Sistemas de Comunicacién

15. Mecanico

16. Eléctricos

TOTAL

Pesos Colombianos
Adicionales;

PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA:

Precios de Adicionales (listelos independientemente, no los totalice)

Oferente:

Fecha:




CUADRO DE COTIZACION OFICIAL

PROYECTO: TORRE DE COMUNICACIONES Y CASETA

Lugar: NECOCLI, ANTIOQUIA

Fecha:

AMPLIACION PLATAFORMA DE LAVADO HELICOPTEROS

FUERTE MILITAR TOLEMAIDA
ftem | Descripcion | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario
1 |PRELIMINARES
| 1.1 |Estudio de suelos, célculos y estudios técnicos Gbl 1
1.2 |Localizacion y replanteo Gbl 1
13 Instalaciones temporales (Incluye cerramiento prawsnunal) Gbl 1
| 1.4 |Descapote Gbl 1
2 |TORRE DE COMUNICACIONES
2.1 |CIMENTACION
2.1.1 |[Excavacion ~ Gbl 1
2.1.2 |Compactacién a nivel de la cimentacion Gbl 1
2.1.3 | Suministro, extendida y compactacion de base granular Ghl 1
214 Eiaborac.mn de Pllotes prefabricados B Gbl 1
2.1.5 |Hincado de Pilotes Gbl 1
 2.1.6 | Construccion de dados y pedesiaies en concreto Gbl 1
2.1.7 |Construccion de vigas de amarre en concreto Gbl 1
2.1.8 |Construccion de placa de contrapiso Gbl E
21.9 7ransporte Gbl 1
2.2 ESTRUCTURA METALICA
— \Suministro, fabricacion, pintura, galvanizado y montaje de la estructura & i
7 /metalica
2.2.2|Transporte - ] Gbl 1
3 |CASETA DE COMUNICACIONES
| 3.1 |Excavacion Gbl 1
3.2 Compactacnon anivel de la umentacuon B Gbl _
3.3 |Suministro, extendida y c.ompactaclén de base gram.ilar '_Gbl 1
3.4 |Soporte en concreto ciclopeo Gbl | 1
3.5 | Construccion de vigas de cimentacion en concreto _Gbl 1 )
3.6 |Construccion de placa de contraplso __Gbl 1
| 3.7 Mampostena estructural _ Gbl 1
| 3.8 |Panetes sobre muros Gl 1|
3.9 Construocmn de vlgas aereas en concreto Gbl 1
3.10 Estructura metalica para cubierta Gbl 1
3.1 |Cubierta en tejas de fibro cemento Gl 1
3.12 |Canaleta para aguas lluvias Gbl 1
3.13 |Bajantes para aguas lluvias (Tuberia4’) Gbl 1
3.14 |Canal en concreto i Gbl 1
3.15 | Terminado para piso Gbl 1
3.16 Puerta Metalica 1.10x2.20 m N Gbl 1
3.17 |Ventana Metalica 1.00 x 1.00 m i Gbl 1
3.18 | Pintura Interna Gbl 1
3.19 | Pintura Externa Gbl 1
4 |TRABAJOS ELECTRICOS
4.1 |TORRE DE COMUNICACIONES
4.1.1 | Luces de Obstruccion B N Gbl |
4.1.2 | Sistema a tierra- Torre de comunicaciones ~ Gbl |
4.1.3 |Sistema de porteccion (Exterior) Gbl
4.2 |CASETA DE COMUNICACIONES
| 4.2.1 |Acometida Eléctrica en BT . | Gbl 1
4.2.2 | Canalizacion de la acometida en BT Gl 1
4.2.3 |Caja de inspeccidn 0.50 m x 0.50 m X 0.50 m Gbl 1
4.2.4 |Tablero de dlsmt:uc_kﬁn en AC Gbl 1
4.2.5 | Medidor eléctrico =N ] Gl | 1




[4.2.6|DPS Gol [ 1
|4.2.7 | Toma doble 120VAC/15A con pin de tierra ] _Gbl 1 ]
4.2.8  Toma 120VAC/15 A tipo intemperie Gbl 1 |
4.2.9 |Extractor de Aire Gl | 1 ] ]
4.21 [luminacién _ Gbl 1 ]
| 4.2.1 |Puntos de AC para Rectificadores de Baterias | Gbl | 1 |
4.2.1 |Canalizacién interna AC Gbl 1 )
4.2.1 |Alambrado AC | Gbl 1
4.2.1 | Tablero de distribucién DC Gbl | 1
4.2.1|Salidas de DC | Gol | 1 |
4.2.1 Canalizacién DC i _ Gbl 1 ]
4.2.1 |Alambrado DC _ _ _ Gbl 1 ~
4.2.1 |Sistema de puesta a tierra para caseta de comunicaciones Gbl 1 i
4.2.1|Sistema de Proteccién Externa SPE- Caseta de comunicaciones Gbl | 1 o ]
4.2.2 | Bandeja porta cables- Extema Gbl 1
| 4.2.2 |Bandeja porta cables-Interna |l ew | 1 - ]
COSTO DIRECTO (Obra civil y electricos)
|Administracién, imprevistos (A, ) % | S
|Utilidad (U) % | i
|SUBTOTAL T s '_ ] ]
[IVA ( sobre utilidad o valor total segdn el régimen) % | ]

[TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS

[TIEMPO DE EJECUCION (Dias calendario)




CUADRO DETALLADO CON MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - Caréacter Informativo

item

Descripcion

| Unidad

| Cantidad | Valor unitaric [ Valor total

Ejemplos de como presentar los items del cuadro. Se aclara que es una guia y solo se incluyen unos pocos items
ilustrativos generales ,no especificos de este proyecto.

Obra Civil

Excavaciones tuberias m3 a5
Excavaciones cimentacion m3 150
Relleno recebo base placa m3 100
Pafiete muros M* 50
Trabajos Eléctricos y Cableado

Tomas 110V Un 20
Tomas de Voz y datos Un 14
Canaleta perimetral MI 80
Mobiliario

Sillas interlocutoras Un 18
Puestos de trabajo de 1.50 m Un 18
Paneles Piso Techo Mi 60

COSTO DIRECTO

Descuento ( solo si aplica)

%

Administracion, imprevistos (A, 1) solo si aplica

%

Utilidad (U) solo si aplica

%

SUBTOTAL

IVA (sobre utilidad o valor total segun el
régimen)

TOTAL




UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE

BREAKDOWN OF PRICE BY DIVISIONS OF SPECIFICATIONS

1

DIVISION/DESCRIPTION

LABOR

3
MATERIALS

4
OVERHEAD

5
PROFIT

TOTAL

. General Requirements/Mobilization

. Site Work

. Concrete

Masonry

Metals

. Wood and Plastic

. Thermal and Moisture

. Doors and Windows

Finishes

. Specialties

. Equipment

. Furnishings

. Special Construction

14,

Conveying Systems

15.

Mechanical

16.

Electrical

TOTAL

Colombian Pesos
Allowance Items:

PROPOSAL PRICE TOTAL:

Alternates (list separately do not total)

Offeror:

Date




OFICIAL BREAKDOWN CHART
PROJECT: Communication Tower and House

Place: NECOCLI, ANTIOQUIA

Date:
COMMUNICATION TOWER AND HOUSE
NECOCLI, ANTIOQUIA
item | Descrition | Unit 1 Quantity | Unit Cost Total Cost
1__|PRELIMINARIES
1.1 Soil study, calculations and technical studies Gbl 1
1.2 |Location and Layout ) Gbl 1
13 ﬁemporary Facilities (Including enclousure) ) [ 1
| 1.4 |Removal of surface layer Gbl 1
2__|COMMUNICATION TOWER
24 |FOUNDATION
2.1.1 [Excavation Gbl 1 =]
2.1.2 |Compacting of the foundation level Gbl 1
~21.3_|Filling in compacted granular material Gbl 1
214 |Prefabricated Pile [ bl 1 i
| 2.1.5 |[Pile Driving ] Gbl 1 . ]
| 2.1.6 _|Concrete dices and pedestal Gbl 1 '
2.1.7_|Concrete tie beams Gl 1 ]
2.1.8 |Sub-floor concrete slab ~ Gbl 1 -
2.1.9 |Transportation Gbl K B
2.2 |METALLIC STRUCTURE
| 2.2.1 |Fabrication, supply, painting and installation of metallic structure Gbl A |
2.2.2 |Transportation Gbl 1 i
3 |COMMUNICATION HOUSE
| 3.1 |Excavation e Ghl 1 e
3.2 | Gompacting of the foundation level Gbl 1 i
3.3 |[Filling in compacted granular material Gbl 1 ]
34 |Cyclopean Concrete Support - Gbl 1
| 3.5 |Footing Beams ) Gbl 1 |
3.6 |Concrete Slab ~ Gl 1 ]
3.7 [Structural Masenry Gbl 1
3.8 |Walls Mortar ) | Ghl 1
3.9 |Concrete Upper tie beams Gbl 1
| 3.10 |Metallic Structure for roof ~ Gbl 1
3.11  |Fiber cement Roof Gbl 1
312 | Gutter for rain water Gbl 1
3.13 | Downspout for rain water (4-inch pipe) Gbl 1 |
3.14  Concrete ditch Gbl 1
| 3.15_|Floor Finishing Gbl 1
| 3.16 | Metallic Door 1.10x2.20 m ~ Gbl 1
| 3.7 Metallic Window 1.00x 1.00 m Ghl 1 i i
3.8 | Interior Paint _ Gbl 1
3.19_|Exterior Paint . Gbl 1 .
4 |ELECTRICAL WORKS
41| COMMUNICATION TOWER
4.1.1 [Obstruction lights ) - Gbl | 1
4.1.2 |Ground system- Communication Tower . Gbl 1
4.1.3 |Lightning protection system {Exterior) | Gbl 1
4.2 _|COMMUNICATION HOUSE
| 421 [Main circuit branch (LV) Gbi 1| ]
4.2.2 |Raceway for LV system Gbl 1]
| 423 |Junction box 0.5m X 0.5m X0.5m < 1
4.2.4 |New electrical circuit board AC Gbl_ 1 |
4.25  Power quality analyzer Gbl 1 —_
| 426 |TvSS _ . Gbl 1
4.2.7 |Duplex receptacle 120VAC/15A with grounding pin Gbl 1
428  Duplex receptacie 120VAC/15A, outdoor installation Gl 1 .
| 4.2.9 | Air Extractor Gbl 1
| 4210 |llumination plan D e 1 Gbl 1 B}
4.2.11 |AC receptacies for battery rectifiers ; Gl 1
[ 4.212 |AC Circuit raceway - - Gol | 1 =il




4.2.13 |AC circuit cabling Gbl. 1 ]
42.14_|New electrical circuit board DC Gbl 1
4.2.15_|DC outputs _ Gbl 1 ]
| 42.16 [DCRaceway Gbl 1
4217 [DCeircut cabling Gbl 1 ]
4.2.18 [Ground system- Communication room . Gbl 1
4.2.19 |Lightning protection system (Exterior)- Communication room Gbl 1 |
4.2.20 [Ladder cable tray- Outdoor Gbl 1
4.2.21 |Intemal Cable tray Gbl 1 o]
|DIRECT COST (Civil and electrical works)
:Adminismon._yrﬁorenseens_ (A1) % o]
| Profit (U) % ]
] |susTOTAL N _
| TVAT (over the profit or total value, based on the regime) %

| TOTAL (COLOMBIAN PESOS)

|PERFORMANCE TIME (in calendar days)




DETAILED BIDDING CHART - Guide-

Iltem

Description

| Unit

| Quantty | UnitPrice | Total Price

These are examples of how to present this chart. Note this is a guide and just some few examples were included and
are not referenced to this specific project.

Civil works

Excavations for piping m3 35
Excavations for foundations m3 150
Back fill for slab m3 100
Plaster for walls M* 50
Electrical and Cabling works

110 Outlets Un 20
Voice and data outlets Un 14
Electrical channeling M 80
Furniture

Interlocutor Chairs Un 18
Work stations 1.50 Un 18
Floor to ceiling panels MI 60

DIRECT COST

Discount ( If applies)

%

Admin costs

%

Unforeseen

Profit

%

SUBTOTAL

Taxes IVA

TOTAL




