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CUADRO DE COTIZACION OFICIAL

PROYECTO: Embassy Branch Office

Lugar: CARTAGENA, BOLIVAR

Fecha:

AMPLIACION PLATAFORMA DE LAVADO HELICOPTEROS

FUERTE MILITAR TOLEMAIDA
item Descripcion ‘ Unidad ‘ Cantidad | Vr. Unitario Vr. Total
1 |PRELIMINARES
1.1 |Localizacion y replanteo . Gl 1 S
1.2 |Desmonte de enchape existente ) . ‘_j _;_
1.3 |Relocalizacion de las rejillas existentes del AIA
1.4 [Demolicion de la seccién de pared para instalacion del tablero eléctrico de ) T
1.5 |Desmonte de cielo raso existente Gbl 1
Demolicion de la seccion de la placa de concreto para la instalacion de una B
1'.6 |viga metdlicaderefuerzo Gbl. 1___
2 |CIELO RASO
2.1 |Suministro e instalacion Cielo Raso en Fibra Mineral | Gbl | 1 | e
3 |PAREDES HARDLINE
3.1 |Paredes nuevas 5 - Minute FE | Gbo | 1 IR
3.2 |Paredes Existente: Lamina de acero de 5 mm | abl | 1
__:_?..fimISumlnlstro e tnstalamon de vigas | metalicas de refuerzo IPE-SUO [ - Gbl ) |
4 |TERMINADO PISO Y PAREDES
4.1 |PorcelanatodePiso ) Gbl A |
T?Bocapuerla Piso e ) Il Gbl T _"1_" [ B
4.3 |Pintura de Paredes - Gbl | 1 e
"4.4 |Juntas de enchape existentes Gl 1 | L
5 |CARPINTERIA METALICA !
5.1 |Instalacién de Puertas de Seguridad y marcos Gbl 1 _'
5.2 |Instalacion de Detector de Metales o = S .6 7 1 | ‘
5.3 Sumlnlstro e instalaclon de rejillas n metahcas 5- Mlnute FEL, | B Gbl i L
6 |CARPINTERIA |
6.1 |Mobiliario en Madera y aluminio existente Gbl 1 |
6?2 'I_‘_;;rfr)tnadp_ de Puerta SeQUridéd o [ N | ol 1 ) ‘ B
7 |PERSIANA VENTANA
7.1 |Persiana Gbl 1 .
8 |INSTALACIONES ELECTRICAS
8.1 |Desconexion de lamparas existentes | Gbl 1 ]
8.2 |Retiro de la acometida existente en BT (208VAC/120VAC) . Gbl 1
8.3 |Acometida en BT (208VAC/120VAC) Gl 1 T
8.4 Canallzacion acometida principal ) 13!3_1__ B 1 T
8.5 Prntecaones eléctricas Nueva Acometlda en BT B || | Gbl 1
8.6 |Tablero Eléctrico de Distribucién General (TEDG) e Gbl 1 ]
8.7 |Nuevo Tablero Eléctrico de Distribucion (NTED) Gbl 1
8.8 |Acometidaentre TEDGyNTED | &bl | 1 ] -
8.9 Canahzacwn entre TEDG 'y NTED Gbl | 1 o
8.10 | _Aqg_r_'r_l_je_t__tda entre TEDG y el Tablero existente de distribucion Gbl 1
'8.11 |Canalizacién entre TEDG y NTED Gbl 1 e
8.12 |Bandeja porta-cables Gbl 1
8.13 |Canaleta perrmetral Gbl 1
8.14 Ductos y canalizaciones eléctricas internos ) B Gbl 1 B R




8.15 [Cajas de paso canalizacién Interna ) Gbl 1
8.16 | Alambrado de circuitos secundarios [ Gbl B ]
8.17 |Tomas eléctrica mggﬁ[é_é_i-@ con '_'pol__o_ atierra B __ __ Gbl 1 ]
3.18 [Lamparas 4X17W el |1
8.19 |Lampara de incrustar decorativa Gbl | 1 i P DR
8.20 Airé'Ac'énaiéio'n.a.d_o _ ._ o Gbl 1 o 1 )
8.21 | Acometida eléctrica AA B RS R ~ Gbl 1|
8.22 [Drenajes de AA Gbl 1
8.23 |Puesta a iera sistema general — 1 Gl 1
8.24 |Puesta a tierra de los tableros secundarios [ Gbl R B _‘_r-
9 |RED DE DATOS
9.1 |Cableado UTP Gbl | 1
9.2 |Gabinete de telecomunicaciones (GT) = i ) _Gbl j 1
9.3 |Multicanalizador de 24 puertos Gbl | 1
eauPsIVA T hew | |
9.5 |UPS 1KVA para puesto de trabajo Gbl 1 [ I
9.6 S_istema de d_e_tecci()n de Incendios Gbl BN N L
9.7 [cCTV Gbl 1 1 ]
98 Tendido en Fibra 6p¥ica ' i e i Gbl 1 i
9.9 |Canalizacién de fibra éptica_ | [ Gl 1 i
10 |OTROS
10.1 |Limpleza General | ISSSRS. NAIS o L S . SHES——
COSTO DIRECTO (Obra civil y electricos)
Administracién, imprevistos (A, 1) %
- Ufidad (U) \h it 7 N N
SUBTOTAL i
IVA ( sobre utilidad o valor total sequn el régimen) % |

|TOTAL EN PESOS COLOMBIANOS

'TIEMPO DE EJECUCION (Dias calendario)
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CUADRO DETALLADO CON MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA - Caracter Informativo

item

Descripcion

Unidad

I

Cantidad

| Valor unitario |  Valor total

Ejemplos de como presentar los items del cuadro. Se aclara que es una guia y solo se incluyen unos pocos items
ilustrativos generales ,no especificos de este proyecto.

Obra Civil

Excavaciones tuberias m3 35
Excavaciones cimentacién m3 150
Relleno recebo base placa m3 100
Pafete muros M* 50
Trabajos Eléctricos y Cableado

Tomas 110V Un 20
Tomas de Voz y datos un 14
Canaleta perimetral Mi 80
Mobiliario

Sillas interlocutoras Un 18
Puestos de trabajo de 1.50 m uUn 18
Paneles Piso Techo M 60

COSTO DIRECTO

Descuento ( solo si aplica)

%

Administracion, imprevistos (A, 1) solo si aplica

%

Utilidad (U) solo si aplica

%

SUBTOTAL

IVA ( sobre utilidad o valor total segun el
régimen)

TOTAL .




OFICIAL BREAKDOWN CHART

PROJECT: Embassy Branch Office

Place: CARTAGENA, BOLIVAR

Date:
ICE EMBASSY BRANCH OFFICE
CARTAGENA, BOLIVAR
item Descrition | Unit l Quantity | Unit Cost Total Cost
1 PRELIMINARIES
| 1.1 |Location and Layout Gbl 1
v ID:srnountlng Existing Tile o il ____ | Gbl 1
__|Relocate central A/C Grill Ghl 1 g
| Demolish wall section for electrical panelboard Gbl | 1 e
) Dismuntmg Existing Ceiling o =7 " Ghl 1 | B
Demolish concrete slab sac_mgn_ for E‘%‘_!"ﬂ_‘?{ Ln_at_al_hc beam Gbl 1 _ |
2 CEILING
21 |Supply and Installation of New Mineral Flbre Ceiling e [ 1] [
3 HARDLINE WALLS
3.1 |New Walls 5 - Minute FE GhL [ A
32 | E:ustmg Walls: Sheet of steel Plate 5 mm. B <
_ 3.3 |Supply and install reinforcement metallic beam IPE-300 Gbl 1 et e B 1 e
4 FLOOR AND WALL FINISHES
41 [Floor Tiles _ st 6o [ + |
42 _|Fioor Threshold R I T '
4.3 |Walls Painting Gbl 1
4.4 |Existing tile joints for bathroom il i e | 1
5 METALLIC CARPENTRY
51 |Security Doorsand frame Installaon | e [
5.2 |Metal Detector In Installation Gbl 1
53 ErMir_\ute FE Metallic Grilles - Supply and Installation Gbl i
6 CARPENTRY
6.1 |Existing wood and aluminum furniture R - N T - B
6.2 |Security door Finishing Ghl 1
7 WINDOWS
7.1 |Blinds | | @b | 1
8 ELECTRICAL WORK
8.1 |Removal of the existing lamps S =L O O 1
82 |Removalof the main circuit branch 208VAC | Gbl 1|
83 |New main circuit branch system (208/120VAC) | Gbl 1 _ ) )
8.4 |Main circuit branch raceway system Gbl | 1 | =
85 |Maincircuit branch currentprotecton | &bl | 1 . i
8.6 |Main distribution panel board (MDPB) Gbl |1 e
8.7 | New secondary panel board (NSPB) - . Gbl | 1 |
8.8 |Secondary circuit branch MDPB-NSPB Gbol | 1 B '__
89 Secondary circuit branch raceway MDPB-NSPB . __ Gbl K -
B.10 |Secondary circuit branch MDPB- -Existinting Panel Baard(EPB) Gbl a4 .
| _8.11 [Secondary circuit branch raceway MDEE_I_'EPB - Gbl L R
8.12 | Distribution raceway (Meta]rlc tray) Gbl 1 o
813 _|Distribution raceway (Metallic) Gbl 1
8.14 |Piping distribution (Internal areas) Gbl i
8.15 |Junction boxes (Internal areas) -y Gbl 1 o
8.16 |Secondary circuit cabling Gbl | 1 |
817 |Receptacles 120VAC/15A Ghl | 1 - I
818 |Lamps 4X17W Gbl 1 |
8.19 |Decorative lamps (main entrance office) Gbl 1 R
8.20 |Air Conditioning - I | Gt_)l iR
8.21  Power circuit for AC _ ] Ghl 1
8.22 |AC drain system . o Gl | 1 ] _ 1 1
8.23 |General grounding system Gbl R
8.24 |Secondary panel board grounding system Gbl ' A % i el




3 |DATA NETWORK WORK
91 |UTPwiring e N T T Gbl 1
| 9.2 |Communication Closet (CC) Gbl 1
93 |intemetworking device ] Gl 1 B
94 |UPS 3KVA-CC ' T Tem 1 /1
9.5 |UPS 1KVA- Cubicle Gbl 1
9.6 |Fire detection system el | 1
97 Jectv - ___ Gl 1
98 [Fiber Optics (FO)backbone B e i
9.9 |Fiber Optics Raceway B Gb!_ ' 1 - B B N
10 |OTHERS T
101 |General Cleaning [ ool [ 1 BN (S
DIRECT COST (Civil and electrical works)
Administration, Unforenseens (A, 1) ' or| %
|Profit ) % _ B (O
SUBTOTAL . S Y
VAT (over the profit or total value, based on the regime) [ % |

| TOTAL (COLOMBIAN PESOS)

iPERFORMANCE TIME (in calendar days)




DETAILED BIDDING CHART - Guide-

Item

Description

Unit

|  Quantity | UnitPrice | Total Price

These are examples of how to present this chart. Note this is a guide and just some few examples were included and
are not referenced to this specific project.

Civil works

Excavations for piping m3 35
Excavations for foundations m3 150
Back fill for slab m3 100
Plaster for walls M* 50
Electrical and Cabling works

110 Outlets Un 20
Voice and data outlets Un 14
Electrical channeling Mi 80
Furniture

Interlocutor Chairs Un 18
Work stations 1.50 Un 18
Floor to ceiling panels Ml 60

DIRECT COST

Discount ( If applies)

%

Admin costs

%

Unforeseen

Profit

%

SUBTOTAL |

Taxes IVA

TOTAL




