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          Statement of Work  

 

A. Introduction (technical) 

A.1. Project content: 

A.1.1. Demolition of 3 sq meters existing 

sidewalk concrete slabs and remove the 

old slabs. 

A.1.2. Pouring new 57.4 sq meters sidewalk 

concrete slabs on front of the building. 

 

A.2. Project requirements: 

A.2.1. Perform the project strongly in 

accordance with actual Statement of 

Work and attached drawings 

A.2.2. Any questions related to construction 

and installation activities shall be 

considered with FAC representative 

A.2.3. The project shall be performed in 

weather conditions when air temperature 

is not higher than +25°С for proper 

cement cure.  

A.3. Project term:  

A.3.1. Time period of the project will be 10 

calendar days from the day contract 

signed to deliverables date 

A.3.2. The time period of the project will not 

depend on off days and holidays 

 

A.4. Construction materials: 

A.4.1.  Construction materials shall be 

provided by contractor after FAC 

approved 

A.4.2. It is prohibited to use permanently or 

temporarily any materials which 

contents asbestos  

A.4.3. Additional or similar materials can be 

used if FAC representative approves 

A.4.4. Thickness of the road slabs shall be 

150mm 

A.4.5. Reinforcement of the slabs shall be 

made of 300 by 300mm steel mesh  

A.4.6. AIII, Ø12mm rebar shall be used for 

the reinforcement mesh 

A.4.7. There shall 70mm reinforcement 

clearance at all sides 

A.4.8. There shall be Ø22, L=360mm rebar 

at 300mm in expansion joints 

mechanically connecting the slabs 

Перечень работ 

 

A. Ознакомление (техническая часть) 
A.1. Состав проекта:  

A.1.1. Демонтаж существующих бетонных 

тротуарных плит с площадки  посольства США 

A.1.2. Заливка новых бетонных дорожных плит на 

площадке перед зданием  посольства США 

 

A.2. Требования к проекту: 

A.2.1. Проект выполнять строго по предписанному 

перечьню работ и по приложенным чертежам 

A.2.2. Возникшие технические и строительно-

организационные вопросы или проблемы по 

проекту согласовать с представителем 

технического отдела посольства. 

A.2.3. Данная работа должна быть проделана при 

погодных условиях когда температура воздуха 

не выше +25°С для соблюдения режима 

заливки бетона.  

A.3. Срок проекта:  

A.3.1. Срок проекта 10 календарных дней со дня 

подписания контракта до сдачи завершенного 

объекта 

A.3.2. Срок проекта не будет зависить от выходных 

и праздничных дней 

 

A.4. Строительные материалы:  

A.4.1. Материалы предоставляет подрядчик по 

утверждению технического отдела посольство 

США 

A.4.2. Запрещается временное либо постоянное 

испоьзование каких либо материалов имеющих 

в своем составе асбест 

A.4.3. Смесь бетона использовать марки М400 с 

добавлением пластификатора не 

пропускающий воду и влагу 

A.4.4. Толшину плит принимать 150мм 

A.4.5. Армировать плиты сеткой ячейками 300 на 

300мм 

A.4.6. Для сетки использовать стальные стержни 

АIII, Ø12 

A.4.7. Защитные прослойки арматуры принимать 

70мм со всех сторон 

A.4.8. Связывать плиты стальными прутами АI, 

Ø22, L=360мм, шагом 300мм для 

температурного расширения 

A.4.9. Расширительные швы заполнить веревкой 
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A.4.9. There shall be 10mm backer rod and 

seal used to fill the expansion joints 

A.4.10. Strongly keep sizes of existing slabs 

when pouring new slabs 

 

 

 

A.5. Tools,  machines, vehicles, consumable 

materials and power:  

A.5.1. Tools,  machines, vehicles, 

consumable materials to be provided by 

contractor   

A.5.2. The Embassy will provide electrical 

power and technical water from 

stationary feeders 

 

A.6. Work safety: 

A.6.1. Only safety training passed specialists 

and  labors of contractor should be 

allowed to the project 

A.6.2. All the safety equipment shall be 

provided by contractor 

A.6.3. Contractor shall be responsible for 

emergency cases (body injury, fatal 

outcome, damage and corrosion of 

facilities) when conducting the project 

A.6.4. Contractor shall keep the construction 

site clean, clean the site at the end of 

each working day and clean totally at 

the end of the project for deliverables 

 

B. Removal 
B.1. Demolish existing slabs 3 Sq.m. 

B.2. Remove the concrete and asphalt accurately 

as needed 

B.3. Remove all removed debris from the 

Embassy 

 

C. Installation 

C.1. Pour the concrete slabs in accordance with 

the stated above reinforcement and using 

electro vibrator – 57.4 Sq.m. 

C.2. Finish top surface of new slabs like existing 

slabs 

C.3. Strongly keep existing grading plan while 

making surface slopes 

 

D. Deliverables 

Ø10мм пропитанный антикорозийной 

житкостью. Поверх веревки заполнить 

силиконом. 

A.4.10. Размер плит принимать повторяя размер 

существующих плит. 

 

A.5. Инструменты, техника, транспорт, расходные 

материалы и энергия:  

A.5.1. Инструменты, техника, транспорт, 

расходные материалы предоставляет 

подрядчик 

A.5.2. Заказчик предоставит с постоянных 

стационарных источников электрическую 

энергию и не питьевую воду  

 

A.6. Техника безопасности работы:  

A.6.1. Подрядчик допускает к проекту 

специалистов и рабочих прошедшие 

инструктированных по технике безопасности.  

A.6.2. Все средства техники безопасности 

предоставляет подрядчик.  

A.6.3. За чрезвычайные случаи и их последствия 

(телесные травмы либо фатальный исход, 

порча и разрушение строений) во время 

ведения данного проекта ответственность 

несет подрядчик 

A.6.4. Подрядчик объязуется соблюдать чистоту 

рабочего участка, чистить ее в конце каждого 

рабочего дня и убрать генерально в конце 

проекта для сдачи 

 

B. Демонтаж 

B.1. Демонтировать существующие плиты 

подвергшиеся коррозии (3м
2
) 

B.2. Вывести демонтированный строительный мусор из 

посольства 

 

C. Монтаж 
C.1. Залить бетонные плиты с предписанным 

армированием и выводом воздушных пор 

электровибратором   - 57.4м
2  

 

C.2. Облагородить рабочую поверхность плит подобно 

существующих 

C.3. При вертикальной планировке в точности 

повторить уклон существующих плит 

 

D. Сдача, приёмка 
D.1. Почистить рабочий участок  от строительного 
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D.1. Clean the site and new structure of debris, 

dust, clay, mixture drops, spark spots and 

loss 

D.2. Project tolerance: 

D.2.1. Angle 1% 

D.2.2. Line 3mm on 3000mm 

D.2.3. Main dimensions 20mm 

D.2.4. Detail dimensions 10mm 

D.3. The newly poured slabs will have 1years 

warranty, to cover any part and labor. Due to 

poor installation or product failure. 

  

мусора пыли, грязи, капель растворов 

D.2. Допустимые отклонения от проекта 

D.2.1. Углавой допуск: 1% 

D.2.2. Линейный допуск: 3мм на 3000мм 

D.2.3. Допуск габаритных размеров 20мм 

D.2.4. Допуск детальных размеров 10мм 

D.3. Новые плиты должны иметь годовую гарантию, 

покрывающий все детали и рабочую силу в случай 

брака продукта либо некачественной установки. 
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